

PROJECT

VetOS — Unified ERP

KLIEN

Kamo Group · 10+ Cabang

STATUS PRD

v1.0 · Approved

BERLAKU HINGGA

19 Juli 2026

KEPADA YTH.

Aldi Saputra

Direktur / Owner · Kamo Group · Klinik Hewan & Pet Shop

Dengan hormat, merespons hasil review **PRD VetOS v1.0** yang telah disetujui, kami mengajukan penawaran resmi pengembangan sistem **VetOS — Unified ERP**, dirancang khusus untuk kebutuhan operasional Kamo Group di 10+ cabang klinik hewan dan pet shop di seluruh Indonesia. Penawaran ini mencakup seluruh lingkup pekerjaan, rencana implementasi, dan struktur investasi sebagai dasar kerja sama resmi antara kedua pihak.

MODUL 01 – SMART CLINIC

Manajemen Klinik Hewan

Multi-branch dashboard real-time

Rekam medis digital (vaksinasi, diagnosis, lab)

Penerbitan e-Resep otomatis

Penjadwalan dokter & booking

Maintenance alat medis

Check-in & manajemen antrian

MODUL 02 – UNIFIED POS & INVENTORY

Point of Sale & Stok Multi-Gudang

Kasir terintegrasi klinik & pet shop

Pembayaran QRIS / Debit / Kredit

Program loyalitas pelanggan

Bundle produk & komisi staf

Stok 5 gudang real-time antar cabang

HPP FIFO/Average + alert stok menipis

MODUL 03 – INTEGRATED HRIS

Kepegawaian & Penggajian

Manajemen data karyawan & kontrak

Absensi & jam kerja (geolokasi)

Payroll otomatis (PPH 21 + BPJS)

Pengajuan cuti & izin digital

Manajemen shift per cabang

Auto-jurnal ke modul keuangan

MODUL 04 – ADVANCED FINANCE & WA ENGINE

Akuntansi & Notifikasi Otomatis

Auto-journaling dari transaksi harian

Laba Rugi & Neraca real-time per cabang

Manajemen AP / AR & rekonsiliasi bank

Depresiasi aset (straight-line)

WA Notification Engine — 5 trigger

Daily digest performa ke owner

Rencana Implementasi

1

FASE 01 • MINGGU 1–2

Discovery & PRD Finalisasi

2 minggu

Pemetaan SOP seluruh cabang, finalisasi PRD lengkap, setup environment staging, penandatanganan NDA & kontrak resmi.

2

FASE 02 • MINGGU 3–12

MVP Development

8–10 minggu

Pembangunan modul inti secara bertahap: Smart Clinic → WA Notification Engine → Unified POS → Inventory. Staging live dan dapat diuji oleh tim Kamo Group.

3

FASE 03 • MINGGU 13–16

HRIS, Finance & UAT

3–4 minggu

Modul HRIS & Advanced Finance selesai. UAT terkontrol di 1–2 cabang pilot berjalan paralel dengan sistem lama (Accurate & Gaji Hub).

4

FASE 04 • MINGGU 17–19 • TARGET: OKTOBER–NOVEMBER 2026

Full Rollout & Go-Live

2–3 minggu

Deploy ke semua cabang, training tim, migrasi data historis, sunseting Accurate & Gaji Hub. Biaya operasional bulanan mulai berjalan dari fase ini.

Investasi

A • BIAYA PENGEMBANGAN (ONE-TIME)

MILESTONE	DELIVERABLE	%	JUMLAH
Fase 1 — Kick-off & PRD DP awal. SOP mapping, setup environment, NDA & kontrak.	PRD final, akses staging Supabase, kontrak ditandatangani	30%	Rp 8.400.000
Fase 2 — MVP Development Smart Clinic, WA Engine, POS & Inventory selesai di staging.	Staging live, dapat diakses dan diuji tim Kamo Group	40%	Rp 11.200.000
Fase 3 — HRIS, Finance & UAT Semua modul selesai. UAT terkontrol di 1–2 cabang pilot.	Sign-off UAT Kamo Group, semua bug kritis resolved	20%	Rp 5.600.000
Fase 4 — Full Rollout & Go-Live Deploy semua cabang, training, migrasi data, sunseting sistem lama.	Sistem aktif 10+ cabang, dokumentasi & user guide selesai	10%	Rp 2.800.000
Total Biaya Pengembangan		100%	Rp 28.000.000

Monthly Maintenance & Infrastructure

Cloud Hosting — Vercel & Supabase Pro (Rp 700K)

WhatsApp Business API / Fonnte (Rp 300K)

Technical monitoring & support (Rp 1.000K)

Rp 2.000.000

per bulan · mulai setelah go-live

RINGKASAN INVESTASI — TAHUN PERTAMA

Biaya Pengembangan (one-time) Rp 28.000.000

Biaya Operasional Bulanan × 12 bulan Rp 24.000.000

Total Investasi Tahun Pertama

Rp 52.000.000

PEMBAYARAN VIA

Bank BCA

NOMOR REKENING

7080539023

a.n. Reza Rahman

KONFIRMASI TRANSFER

+62 817 6644 348

via WhatsApp

04

Ketentuan & Syarat

Yang Termasuk

- 4 modul utama sesuai PRD VetOS v1.0
- Setup cloud infrastructure (Vercel + Supabase)
- Integrasi WhatsApp Business API via Fonnte
- Training tim per cabang — maks. 3 sesi online
- Dokumentasi teknis & panduan pengguna
- Free bug fix 30 hari setelah go-live
- Source code 100% setelah pelunasan

Di Luar Cakupan (v1)

- Integrasi alat laboratorium fisik
- Aplikasi mobile native iOS / Android
- Booking online mandiri oleh pelanggan
- Modul telemedicine
- X-ray attachment beresolusi tinggi
- Fitur custom di luar PRD v1.0

Kepemilikan & Data

- Source code 100% milik Kamo Group setelah lunas
- Data operasional sepenuhnya milik klien
- Zero vendor lock-in
- Bebas bawa tim IT internal di masa depan
- NDA wajib sebelum kick-off

Ketentuan Lain

- Penawaran berlaku 30 hari sejak tanggal dokumen
- Fitur di luar PRD v1.0 = biaya addendum
- Perubahan scope >20% = negosiasi ulang
- Keterlambatan pembayaran menunda timeline
- Kontrak resmi wajib sebelum mulai

LANGKAH 01

Persetujuan Penawaran

Konfirmasi penerimaan SPH ini via WhatsApp atau email beserta nama kontak resmi untuk kontrak.

→ **Hubungi kami sekarang**

LANGKAH 02

NDA & Kontrak Kerja

Penandatanganan perjanjian kerahasiaan dan kontrak pengembangan sebagai dasar legal proyek.

→ **Estimasi 2-3 hari kerja**

LANGKAH 03

DP & Kick-off

Transfer DP Fase 1 (Rp 8.400.000) → Kick-off meeting → Mulai pemetaan SOP seluruh cabang.

→ **Target mulai: Juli 2026**

PENAWARAN BERLAKU HINGGA

19 Juli 2026

Ada pertanyaan sebelum memutuskan? Hubungi kami kapan saja.

Reza Rahman

Gendev Studio · Lead Developer